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Identifikační údaje uchazeče 

S.V.A. spol. s r. o. 

IČ: 18626467 

DIČ: CZ18626467 

zastoupená statutárním zástupcem, jednatelem Ing. Karlem Škábou 

sídlo: Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice 

tel.: 244 912 720,   tel.: 277 009 992 

www.sva-praha.cz        e-mail:  sva@sva-praha.cz 

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 

č. ú. 710249011/0100  

zapsána v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938 

 

Obchodní obrat naší firmy založené v květnu 1991, byl v roce 2013 37 726 tis. Kč, v roce 

2014 22 935 tis. Kč a v roce 2015 24 576 tisíc Kč. 

Firma je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností 

do částky 5.000.000,- Kč. 

 

Svoji základnu má firma v pronajatých prostorách od firmy AHI Group v Praze 4 - 

Kunraticích, kde jsou sklady s malým dílenským vybavením a kanceláře. Provádění 

projektových prací zajišťují vlastní pracovníci, případně externí projektanti či projektové 

firmy. 

 

Provádění stavebních a montážních prací zajišťují pojízdné pracovní čety vybavené 

potřebným montážním zařízením. 

 

Průměrný roční přepočtený stav vlastních zaměstnanců za rok 2015 činil 18. Z tohoto počtu 

je 6 tzv. THP pracovníků, ostatní v dělnických profesích pro realizaci staveb. (instalatér, 

topenář, plynař, elektrikář, zedník, obkladač apod.) 

 

Především se zaměřuje na montáže rozvodů vody, plynu, kanalizace, ústředního vytápění, 

rekonstrukce topných systémů, kotelen a výměníkových stanic. 

 

Disponujeme vlastní nákladní dopravou pro zásobování materiálem i na odvoz vzniklého 

odpadu a likvidace na ekologicky řízených skládkách. 

 

Vlastními zaměstnanci provádíme topenářské, potrubářské, instalatérské, plynařské 

elektrikářské a stavební práce. 



Seznam obdobných staveb za poslední roky 
 

Rok 2012 

Výměna azbestocementových stoupaček kanalizace a stoupaček vody v bytových domech 

Sládkovičova 1238 až 1244 (170 bytů, za výbory společenství Ing. Šiffel 241 470 028, pan 

Boháček 603 886 976, pan Dankanin 776 126 455) IN 3 800 tis. Kč.  

Výměna azbestocementových stoupaček kanalizace a plynových stoupaček v bytovém domě 

nám. Svatopluka Čecha 13, Praha 10 (20 bytů, za výbor SVJ Ing. Elena Chládková 723 898 081) 

IN 500 tis. Kč.  

Rok 2013 

Rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace a napojení na stávající bytové rozvody v bytovém 

domě Madridská 8, Praha 10 (14 bytů, za výbor společenství Žaneta Hájková 725212039) IN 

715 tis. Kč. 

Výměnu stoupaček vody a kanalizace v  bytových domech Bytového družstva Nad Košinkou, 

Konšelská, Praha 8 (39 bytů, za výbor společenství Robert Machovský 739 592 960) IN 1 030 

tis. Kč. 

Rok 2014 

Výměnu rozvodů vody a kanalizace v  bytových domech Malešická 21 a 23, Praha 3 (38 bytů, za 

výbor společenství Veronika Prucknerová 604 355 310) IN 1 150 tis. Kč. 

Výměnu rozvodů vody plynu a kanalizace v bytovém domě U Smaltovny 9, Praha 7 (18 bytů, 

předseda SVJ pan Červený 721 732 142) IN 515 tis. Kč. 

Rok 2015 

Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů (SV, TV a cirkulace) a stoupaček kanalizace 

v bytovém domě nám. Jiřího z Lobkovic č.15, Praha 3 (27 bytů, 13 společných stoupaček 

předsedkyně společenství vlastníků Eva Stejskalová 732 728 793) IN 1 880 tis. Kč. 

Rekonstrukce stoupaček (SV, TV a cirkulace) vč úpravy ležatých rozvodů v bytovém domě 

Přemyslovská 44 a 46, Praha 3 (77 bytů, 6 společných stoupaček předseda společenství 

vlastníků Jiří Bouška 602 225 669, zástupce Ing. Šádková 608 281 397) IN 800 tis. Kč 

Výměna azbestocementových stoupaček kanalizace a plynových stoupaček v bytovém domě 

nám. Svatopluka Čecha 10, Praha 10 (21 bytů, za výbor SVJ 1358 paní Růžičková 777 669 625) 

IN 535 tis. Kč.  

 

 



2016 

První etapa výměny azbestocementových stoupaček kanalizace a plynovodních 

stoupaček v dvanáctipatrovém panelovém domě v ul. Otradovická 728/5 – 729/7 Praha 4 – 

Kamýk. Celkem 6 stoupaček, 12 pater, 72 bytových jednotek. (pí. Jindřiška Kadeřábková – 

předsedkyně družstva tel.723 118 763 ,místopředseda Vrkota Jan, jan.vrkota@centrum.cz 

tel:724 681 731) IN 1 310 tis Kč 

2017 

Od 30.ledna realizujeme druhou etapu výměny azbestocementových stoupaček 

kanalizace a plynovodních stoupaček v dvanáctipatrovém panelovém domě v ul. 

Otradovická 727/3 – 726/1 Praha 4 – Kamýk. Celkem 6 stoupaček, 12 pater, 72 bytových 

jednotek. (pí. Jindřiška Kadeřábková – předsedkyně družstva tel. 723 118 763 , 

místopředseda Vrkota Jan, jan.vrkota@centrum.cz tel:724 681 731) předpokládaný finanční 

rozsah 2. etapy 1 310 tis Kč 

 

Popis nabídky 

Na základě Vaší poptávky na výměnu kanalizačních stoupaček, předkládáme následující 

cenovou a technickou nabídku. Jedná se o kompletní výměnu azbestových kanalizačních 

trubek formou dodávky na „na klíč“, počínaje technickou přípravou, samotnou realizací dle 

schváleného harmonogramu, až po úklid staveniště a protokolární předání řádně 

dokončeného díla. 

Vlastními zaměstnanci provádíme instalatérské, plynařské, topenářské, zednické a 

obkladačské práce. 

Popis stávajícího stavu  

Panelový blok domů se čtrnácti vchody (čtrnáct popisných  čísel) má technické podlaží a 

jedenáct nadzemních podlaží. Ve vchodě jsou na každém patře 3 byty. Každým bytem 

prochází jedna stoupačka. V celém bloku domů je celkem 42 instalačních šachet (42 

stoupaček), ze kterých je napojeno 448 bytových jednotek. 

 

Kanalizačních stoupačky DN 100 jsou z materiálu azbestocement a budou nahrazeny 

odhlučněnými plastovými trubkami a tvarovkami Wavin SiTech  o pr. 110 mm, s hrdly 

spojovanými gumovými kroužky. V instalační šachtě jsou mimo kanalizace vedeny také 

ostatní instalace (voda, plyn, elektro). Kanalizační stoupačky jsou z doby výstavby domu 

v sedmdesátých letech minulého století a jsou za hranicí životnosti. Na několika místech 

jsou netěsné a opravované a jejich výměna je nutná. 



Nabídka obsahuje tři části 

 

1. Stoupačky kanalizace 

Kanalizační stoupačky začínají nad podlahou v průlezném v technickém podlaží (1. PP) 

novým čistícím kusem a končí napojením v posledním patře pod stropem na stávající 

potrubí, které prochází střechou. Stoupačky v bytech jsou vedeny v instalační šachtě. Ze 

stoupačky v každém bytě je tzv panelákovou odbočkou napojena mísa WC a ostatní 

zařizovací předměty (kuchyň a koupelna). Instalační šachta je přístupná z WC. Při výměně 

potrubí bude nutná demontáž klozetu a odstranění zákrytu instalačního dřevěného jádra. 

Po odpojení WC a demontáži stěny instalační šachty, budou provedeny prostupy skrz stropy 

a celá azbestocementová stoupačka bude zdemontována a nahrazena stoupačkou z plastu. 

Nabízíme odhlučněné potrubí Wavin SiTech o pr. 110 mm, s hrdly spojovanými gumovými 

kroužky. 

Po montáži potrubí bude provedena zpětná montáž WC a napojení na stávající bytový 

rozvod DN 70. Odvětrání stoupaček bude napojeno v posledním patře pod stropem na 

stávající potrubí. Do střešního pláště nebude zasahováno. Prostupy skrz stropy 

jednotlivých pater budou utěsněny polyuretanovou protipožární pěnou HILTI a 

zabetonovány. 

 

Odstávka odpadního potrubí při výměně stoupačky (odstavení a zprovoznění WC v bytě), 

mimo následných stavebních úprav, bude 36 hod. Důvodem tak dlouhé odstávky jsou práce 

s azbestem, resp časové prodlevy při čekání na výsledky měření rozptylu azbestových 

vláken v ovzduší, a následné zrušení kontrolovaného pásma v bytě a pokračování v práci. 

Po výsledku měření azbestu po demontáži potrubí má jenom příslušná hygienická 

stanice právo zrušit kontrolované pásmo a pokračovat v montáži nového potrubí. 

 

Před domem budou po dobu realizace trvale dvě mobilní buňky WC TOI TOI. Jedna pro 

pracovníky S.V.A. a druhá pro uživatele bytů BD. 

 

2.Stoupačka plynu 

 

Součástí nabídky je i výměna plynových stoupaček. V domě je ležatý rozvod plynu po 

rekonstrukci a původní stoupací rozvod plynu z ocelového potrubí spojovaného závity. Od 

stávajícího uzávěru v na patě stoupačky bude původní stoupací potrubí demontováno a ve 

stejných trasách bude veden nový plynovod z měděného potrubí spojovaného lisovacími 

tvarovkami. Potrubí bude uchyceno v objímkách s gumovou vložkou a označeno žlutými 



pruhy. Nové rozvody plynu budou ukončeny uzávěry u jednotlivých bytových jednotek a 

napojeny na stávající plynoměry. Rozvody v bytech nejsou součástí nabídky.  

Při realizaci bude nutné odplombovat plynoměr a po výměně potrubí zpět namontovat a 

zajistit zaplombování plynárenským podnikem PP a.s. Výměna stoupačky plynu bude 

realizována společně s výměnou kanalizace. Přerušení dodávky plynu bude trvat týden. 

Napuštění stoupačky plynem bude možné až po úplné výměně, tlakové zkoušce a po 

vystavení výchozí revizní zprávy plynového zařízení. 

 

 

Součástí všech prací je provádění průběžného denního úklidu staveniště, odvoz 

vybouraného materiálu a sutě, separaci odpadů na stavební suť, ocel, stavební směsný a 

především nebezpečný odpad a jejich předání oprávněným osobám pro likvidaci na 

ekologicky řízených skládkách. 

Práce budou prováděny podle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, který bude 

zpracován před samotnou realizací.  

Na stavbě bude trvale přítomen stavbyvedoucí, který bude práce koordinovat a sjednávat 

pravidelné kontrolní dny se zástupcem investora. 

Před opuštěním každého bytu našimi pracovníky, po kompletním dokončení všech prací v 

bytě, vlastník bytu svým podpisem potvrdí, že práce jsou hotové a stav po rekonstrukci 

odpovídá stavu před zahájením. 

Zaručujeme slušné a korektní vystupování našich zaměstnanců vůči vlastníkům či 

uživatelům bytových jednotek. 

 

3. Stavební část: 

Součástí ceny je demontáž a montáž původních dřevotřískových stěn.  

V bytech s vyzděným jádrem nebo jinak zakrytým (mimo původní konstrukce), musí vlastník 

bytu na své náklady zpřístupnit instalační šachtu tak, aby bylo možné zhotovit stropní 

prostup, zahájit demontáže a následně montáže nového potrubí.  Uvedení do předchozího 

stavu takto zakryté stoupačky provede majitel bytu sám. V případně zájmu provádíme 

demontáž a zpětnou montáž zástěn ze Ytongu nebo SDK dle přiloženého ceníku stavebních 

prací. 

Doba prací 

Byty s původní montovanou předstěnou budou do obdobného stavu jako před zahájením 

prací dokončeny do tří pracovních dnů po zprovoznění stoupaček. V ostatních bytech 

předpokládáme, pokud si to vlastník bytu objedná, opravu zákrytů ze zdiva do obdobného 

stavu do 7 mi pracovních dnů po zprovoznění stoupaček.  

Před zahájením prací na stoupačkách v jednotlivých bytech bude se čtrnáctidenním 



předstihem oznámeno datum požadovaného vstupu do bytu. Datum a byt budou 

zapracovány do podrobného harmonogramu postupu prací. 

Volně visící nefunkční el. kabel bude na žádost SVJ demontován. 

 

Předpokládaná celková doba realizace bude součástí domluvy (počítáme že jedna 

stoupačka trvá z pravidla jeden týden. 

 

Práce a nakládání s nebezpečným odpadem 

Při výměně – likvidaci - azbestocementových stoupaček dochází ke vzniku nebezpečného 

odpadu. Povolení k nakládáním s nebezpečnými odpady vydává v místě jejich vzniku, tedy 

v Praze, Magistrát hl.m. Prahy a v místě jejich uložení Krajský úřad (v tomto případě Krajský 

úřad Středočeského kraje). 

Zhotovitel je povinen 30 dnů před započetím prací podat hlášení a předložit plán provádění 

prací a obsáhlý technologický postup prací na místně příslušné pracoviště orgánu hygieny 

práce. 

Pro vlastní práce je zhotovitel povinen zatřídit prováděné práce do kategorií ve smyslu 

vyhlášky 432/2003 Sb. o kategorizaci prací – práce s azbestem. Dle po požadavku místně 

příslušné Hygienické stanice pro Prahu - Jih bude nutno provést měření koncentrace vláken 

azbestu v prostředí před zahájením, v průběhu vlastních prací po skončení demontáže před 

zrušením kontrolovaného pásma na každé stoupačce. 

Při vlastní realizaci budou pracovníci při demontáži asbestového potrubí vybaveni 

speciálními pracovními kombinézami na jedno denní použití, rukavicemi a respirátory, které 

budou po skončení každé směny likvidovány do připravených igelitových pytlů. V době 

provádění demontáží nebude na pracovišti umožněna přítomnost osob bez těchto 

ochranných pracovních pomůcek. Před zahájením demontáže azbestového potrubí a v jejím 

průběhu bude v prostoru proveden postřik penetračním roztokem.  

Všechen nebezpečný odpad bude ukládán do připraveného kontejneru před objektem. Po 

jeho naplnění bude kontejner odvezen na předem určenou skládku nebezpečných odpadů s 

možností ukládání azbestu. Pro přepravu nebezpečného odpadu bude vyřízeno povolení 

Magistrátu, kde bude odpad uložen.  

Pro informaci uvádíme základní osnovu činností a úkonů, podle kterých je nutné práci 

s azbestem vykonávat a které je nutné zpracovat před samotnou realizací. 

 

zpracovat technologický postup 

zabezpečit ochranu zdraví při práci s azbestem 

zajistit bezpečnou manipulace s odpady 

provést měření koncentrace azbestu před zahájením, při vlastní realizaci a po 



skončení prací 

proškolit pracovníky vykonávající práci s azbestem 

podat hlášení na místní hygienickou stanici 

určit kategorizaci zaměstnanců 

vypracovat hodnocení rizik  

 

Všechny tyto činnosti je bezpodmínečně nutné provést a dodržet a při realizaci 

se jimi řídit. Při nedodržování těchto postupů může totiž dojít k rozptylu 

azbestových vláken do ovzduší v bytech, což je případ ohrožující zdraví 

občanů. Pak je nutné opustit celý bytový dům na dobu nezbytně nutnou 

k zajištění dekontaminace vzduchu od azbestových částic! 

 

Do technologického postupu se musí zapracovat konkrétní pracovní postupy a 

pokyny na: 

 - zhotovení otvoru ve stavební konstrukci  

- nástřik krycí vrstvy penetrace 

- filtraci vzduchu v kontrolovaném pásmu 

 - vytvoření ochranného pásma 

- vytvoření kontrolovaného pásma 

- zajištění otvorů ve stropních konstrukcích 

- způsob a počty měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší 

- odstranění ochranných a kontrolovaných pásem 

- zajištění a přepravu kontaminovaného odpadu do kontejneru před objektem 

- zajištění a přepravu kontaminovaných pracovních pomůcek do kontejneru před objektem 

- předání nebezpečného odpadu 

 

Nabídková cena 

Nabídková cena je zpracována na základě prohlídky místa dne 14. 2. 2017 a poskytnutých 

informací, cena je upravena na základě požadavků ze 22.2.2017 

 

Celkem bez DPH        10 698 572,- Kč 

DPH 15 %              1 604 786,- Kč 

Celková cena včetně DPH                12 303 358,- Kč  

 

Nabídková cena je podložena položkovým nabídkovým rozpočtem, který je přiložen k 

nabídce. 



 

 

Termíny realizace  

Zahájení prací do 60 ti dnů od podpisu SoD  

 

Záruční doba 

Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na provedené práce po dobu 60 měsíců na materiály 

podle záruk jednotlivých výrobců. 

Skryté vady odstraní zhotovitel maximálně do 24 hodin od obdržení reklamace, pokud 

nedojde k dohodě o jiném termínu pro odstranění vady. 

 

Odstraňování závad v záruční lhůtě 

Zhotovitel nastoupí k odstranění záruční závady do 36 hod od jejího nahlášení, pokud 

nedojde k dohodě o jiném termínu odstranění závady. 

V případě havárií ohrožujících provoz bude zahájeno odstraňování závady neprodleně.  

 

Platební podmínky 

Fakturace bude probíhat bez záloh. 

Faktury budou vystavovány průběžně vždy po dokončení třech vchodú. 

Zádržné 2% z konečné faktury pod dobu 24měsíců 

Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla, resp. po odstranění všech 

případných vad a nedodělků. Splatnost faktur 15 dnů.  

 

 

 

Požadavky na zařízení staveniště 

Uchazeč požaduje bezplatné poskytnutí WC a místnosti na převlékání pracovníků v počtu 

cca 12 osob po dobu realizace, místnost na skladování materiálu a nářadí, připojení na 

elektrickou energii 230 V a odběr vody na zkoušky těsnosti nového potrubí, hygienu 

pracovníků, na stavební činnost apod. 

 

 

Zpracoval:      Martin Škába ml.  tel 728 604 237 

  Martin Škába, tel 606 638 262 


